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DATASOL
Guayaquil, 18 de Julio de 2016

Ingeniera

Carmen Monroy
TROPICALIMENTOS
Ciudad

Estimado Ingeniero,

Reciba los mds cordiales saludos de parte de quienes conformamos Datasolutions S.A,,
especialistas en la administracién integral de informacién. A través del presente nos es grato
hacerles llegar nuestra cotizacidn en el Servicios Técnicos Especializados e Indexacidn de los
Documentos para TROPICALIMENTOS.

TROPICALIMENTOS, proveera de mobiliario, espacio fisico, escritorios, sillas Yy un ambiente
fresco y seguro asi como también de todo el material de oficina que se necesite (carpetas,
cartones, binchas, marcadores, hojas) para el desarrollo del Ordenamiento con 4 operadores
por el periodo de 2 meses para el drea Contable con informacién de Orden Secuencial Yy no
secuencial.

“PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE INFORMACION EN BODEGA DE TROPICALIMENTOS”.

I. Verificacién de la informacion ingresada de acuerdo a los datos de blsqueda

facilitadas por TROPICALIMENTOS.

Ordenamiento de Informacién de acuerdo al tipo de documento

Clasificacion de la informacion de acuerdo al tipo de documento

Revisar carpeta a carpeta el tipo de documento

Reemplazo de toda la informacién en carpetas manilas y binchas con su respectivo

detalle las carpetas las proveerd TROPICALIMENTOS

Ingresar la informacion en cajas de carton facilitadas por TROPICALIMENTOS

7. Colocar las cajas en las perchas de acuerdo al drea, departamento, tipo de
documentos etc.

8. Informacion detallada en Excel

9. ElOrdenamiento Sl es SECUENCIAL para el Departamento Contable con los
documentos (Asignacion, Caja Chica, Asientos Diarios, Comprobantes de Egresos,
Facturas, Pago de Proveedores, Transferencias, Fondos Frutas, Ingresos a Bodega,
Liquidacion de Gastos de Viaje. Soporte de Obligaciones Financieros, Orden de
Compra)

10. Los operadores quedaran a cargo de TROPICALIMENTOS en horario de entrada y salida

11. Cumplir con la meta asignada de manera diaria asignada por el Jefe de Operarios.

12. Compromiso total de contar con un personal altamente calificado para realizar el
trabajo asignado

13. Se dara prioridad al ordenamiento del afio 2014-2015
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ROB=OLLTIONS

Propuesta Econémica del Servicio de Ordenamiento PROYECTO TERMINADO

TROPICALIMENTOS

Propuesta Economica Ordenamiento por Personal de Datasolutions para Veconsa

Descripcion Tiempo Precio Inicial Precio Total

Servicio de Identificacién, Clasificacién, Ordenamiento Normal Operario
encajonado y perchado de sus documentos contabilidad con

ordenamiento minucioso (Solo Mano de Obra 4 operarios $950 2 $ 3.800,00 s 7.600,00
c/u por mes -1120 Cajas

Sub-Total $ 7.600,00

IVA $1.064,00

Total $ 8.664,00

Incluye la experiencia de 4 Operadores para ordenamiento

Cumple las directrices que TROPICALIMENTOS dispone

Trabaja dentro de las instalaciones de TROPICALIMENTOS las 8 horas laborales De
Lunes a Viernes desde 8:00am hasta 4:30 pm

Tiempo de proyecto terminado 2 meses para la Area Contable- Adminsitrativo
Ordenamiento de 1100 cajas

Compromiso de parte de TROPICALIMENTOS.

1,

o e

Facilitar espacio fisico totalmente acondicionado para el desarrollo del proyecto de los
4 operarios.

Facilitar escritorios, mesas y sillas para los operadores

Persona en calidad de Responsable para el respectivo control de los operadores
Facilitar los parametros para el Ordenamiento

Facilitar TODOS los materiales (Cajas, Carpetas a reemplazarse dentro del proyecto)

Lineamientos de TROPICALIMENTOS facilitado por la Ing. Johanna Asencio:

Deben estar por Fecha, Afio, Empresa, Area y Tipo de Documento

BODEGA:

EGRESOS VARIOS
GUIAS DE EGRESOS
INGRESOS VARIOS

CONTABILIDAD:

AIGNACION

CAJA CHICA

ASIENTOS DE DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO.
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e FACTURAS PAGOS PROVEEDORES// TRANSFERENCIAS//FONDOS FRUTAS

INGRESO A BODEGA:

e LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE
e  SOPORTE OBLIGACIONES FINANCIERAS
e ORDEN DE COMPRA

CUENTAS POR COBRAR:

e CHEQUE

e INFORME ACTUACION CODIGO
e INFORME VISITA A CLIENTE

e NOTA DE INGRESO MERCADERIA FAVORITA
e NOTAS DE CREDITOS

e PAGARE GARANTIA

e RECIBO DE CAJA

e RECIBO DE COBRO

e REPORTES FACTURAS RECIBIDAS
e RETENCION

e SOLICITUD CLIENTES

FACTURACION:

e FACTURAS EMITIDAS
e GUIAS DE REMISION

PRODUCCION

e REGISTRO DE PRODUCCION
e PARTES DE PRODUCCION

e OREDENES CERRADAS

e  CONCILIACIONES



Guayaquil

FORMA DE PAGO

AGROFICAL realizara 2 primeros pagos que no superen el 50% divididos de la siguiente
manera
1. Primera factura del 25% se recibird cuando esté listo el primer 25% de avance del
trabajo que puede ser en los primeros 8 dias una vez verificado por la Ing. Johanna
Asencio
2. Segunda factura del 25% se recibird cuando esté listo el 50% del avance del trabajo
una vez verificado por la Ing. Johanna Asencio.

3. Terceray ultima factura una vez culminado el trabajo y verificado por la Ing. Johanna
Asencio.

DATASOLUTIONS TROPICALIMENTOS

nzZM. e,
Ejecutiva Cuentas Corporativas Representante Legal

Ana Cristina Jim
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Guayaquil, 18 de Julio de 2016

Ingeniera
Bertha Franco
VECONSA
Ciudad

Estimado Ingeniero,

Reciba los mds cordiales saludos de parte de quienes conformamos Datasolutions S.A.,
especialistas en la administracion integral de informacion. A través del presente nos es grato
hacerles llegar nuestra cotizaciéon en el Servicios Técnicos Especializados e Indexacion de los
Documentos para VECONSA.

VECONSA, proveera de mobiliario, espacio fisico, escritorios, sillas y un ambiente fresco y seguro
asi como también de todo el material de oficina que se necesite (carpetas, cartones, binchas,

marcadores, hojas) para el desarrollo del Ordenamiento con 4 operadores por el periodo de 2
meses para el drea Contable con informacion de Orden Secuencial y no sencuencial.

“PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE INFORMACION EN BODEGA DE VECONSA”.

I Verificacion de la informacion ingresada de acuerdo a los datos de blsqueda
facilitadas por VECONSA.

2. Ordenamiento de Informacion de acuerdo al tipo de documento

3. Clasificacion de la informacion de acuerdo al tipo de documento

4. Revisar carpeta a carpeta el tipo de documento

5. Reemplazo de toda la informacion en carpetas manilas y binchas con su respectivo
detalle las carpetas las proveera VECONSA

6. Ingresar la informacién en cajas de cartdn facilitadas por VECONSA

7. Colocar las cajas en las perchas de acuerdo al 4rea, departamento, tipo de
documentos etc.

8. Informacion detallada en Excel

9. ElOrdenamiento NO es SECUENCIAL para los Departamentos (Administrativo, Bodega,
Calidad, Compras e Importaciones)

10. El Ordenamiento Sl es SECUENCIAL para el Departamento Contable con los
documentos (Asignacion, Caja Chica, Asientos Diarios, Comprobantes de Egresos,
Facturas, Pago de Proveedores, Transferencias, Fondos Frutas, Ingresos a Bodega,
Liquidacion de Gastos de Viaje. Soporte de Obligaciones Financieros, Orden de
Compra)

11. Los operadores quedaran a cargo de VECONSA en horario de entrada y salida.

12. Cumplir con la meta asignada de manera diaria asignada por el Jefe de Operarios

13. Compromiso total de contar con un personal altamente calificado para realizar el
trabajo asignado

14. Se dara prioridad al ordenamiento del afio 2014-2015
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DATASOLITIONS

Propuesta Econdmica del Servicio de Ordenamiento PROYECTO TERMINADO

VECONSA
Propuesta Econdmica Ordenamienta por Personal de Datasolutions para Veconsa
Descripcidn Tiempo Precio Inicial Precio Total
Servicio de Identificacion, Clasificacién, Ordenamiento Normal Operario
encajonladoype-lrchaldode sus documentos contab:hfjad con 2 $3.800,00 4 7.600,00
ordenamiento minucioso (Solo Mano de Obra 4 operarios $950
¢/u por mes -1120 Cajas

Sub-Total $7.600,00
IVA $ 1.064,00
Total $ 8.664,00

* Incluye la experiencia de 4 Operadores para ordenamiento

e Cumple las directrices que VECONSA dispone

® Trabaja dentro de las instalaciones de VECONSA las 8 horas laborales De Lunes a
Viernes desde 8:00am hasta 4:30 pm

¢ Tiempo de proyecto terminado 2 meses para el Area Contable y Administrativo

e Ordenamiento de 1120 cajas

Compromiso de parte de VECONSA.

1. Facilitar espacio fisico totalmente acondicionado para el desarrollo del proyecto de los
4 operarios para cada proyecto.

Facilitar escritorios, mesas y sillas para los operadores

Persona en calidad de Responsable para el respectivo control de los operadores
Facilitar los pardmetros para el Ordenamiento

Facilitar TODOS los materiales (Cajas, Carpetas a reemplazarse dentro del proyecto.
Lineamientos de VECONSA facilitado por la Ing. Johanna Asencio:

Deben estar por Fecha, Afio, Empresa, Area y Tipo de Documento

ADMINISTRATIVO:

e CONTRATOS
e POLIZAS DE SEGUROS
¢ REQUERIMIENTO DE MUESTRAS

BODEGA:

e EGRESOS VARIOS
e  GUIAS DE EGRESOS
e INGRESOS VARIOS

CALIDAD:

* REGISTRO SANITARIOS
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e COMPRAS E IMPORTACIONES

e REQUISION

e SOLICITUDES DE CODIGOS PROVEEDORES
CONTABILIDAD:

e AIGNACION

e CAJA CHICA

e ASIENTOS DE DIARIO

e COMPROBANTE DE EGRESO

¢ FACTURAS PAGOS PROVEEDORES// TRANSFERENCIAS//FONDOS FRUTAS

INGRESO A BODEGA:

e LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE
e SOPORTE OBLIGACIONES FINANCIERAS
e ORDEN DE COMPRA

CUENTAS POR COBRAR:

e CHEQUE

e INFORME ACTUACION CODIGO
e INFORME VISITA A CLIENTE

* NOTA DE INGRESO MERCADERIA FAVORITA
e NOTAS DE CREDITOS

e PAGARE GARANTIA

e RECIBO DE CAJA

e RECIBO DE COBRO

e REPORTES FACTURAS RECIBIDAS
e RETENCION

e  SOLICITUD CLIENTES

FACTURACION:

e FACTURAS EMITIDAS
® GUIAS DE REMISION

e REPORTES DE TRANSITO DE EVOLUTION

e CERTIFICADOS MEDICOS

e CAPACITACION

® ROLES DE PAGO PERSONALES DE HACIENDA (EVENTUAL)
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e CIERRE DE NOMINA

e SEGURO MEDICAS
e FUNDACION GVS (PAGO DE BECAS)
® INFORMACION DE PASANTES

EXPO/ IMPO

e CARPETA DE CADA EXPORTACION
e CARPETA DE CADA IMPORTACION
* CAJAS DE INFORMACION VARIAS/ NAVIERAS/ FOLLETOS REPORTES VARIOS

PRODUCCION

e REGISTRO DE PRODUCCION
e PARTES DE PRODUCCION

e OREDENES CERRADAS

e CONCILIACIONES

FORMA DE PAGO

AGROFIAL realizara 2 primeros pagos que no superen el 50% divididos de la siguiente
manera
1. Primera factura del 25% se recibird cuando esté listo el primer 25% de avance del
trabajo que puede ser en los primeros 8 dias una vez verificado por la Ing. Johanna
Asencio
2. Segunda factura del 25% se recibird cuando esté listo el 50% del avance del trabajo
una vez verificado por la Ing. Johanna Asencio.

3. Terceray ultima factura una vez culminado el trabajo y verificado por la Ing. Johanna
Asencio.

DATASOLUTIONS VECONSA

Ana Cristipa Jiménez M. .
Ejecutivd Cuentas Corporativas Representante Legal



